УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница»»
___________ /С.В. Процкий/
«___» _______ 2016  год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №__

Наименование выполняемых работ: «Капитальный ремонт внутренних помещений административного корпуса с продовольственным складом ГБУЗ РК «Нижнегорская РБ», с. Плодовое, ул. Больничная 1а" (Больница. Назначение: нежилое здание. Административный корпус, склад. )по адресу: Республика Крым, Нижнегорский р-н, с. Плодовое, ул. Больничная, 1-А

[bookmark: _GoBack]Цель: Выполнить «Капитальный ремонт внутренних помещений административного корпуса с продовольственным складом ГБУЗ РК «Нижнегорская РБ», с.Плодовое, ул.Больничная 1а (в связи с естественным износом в результате длительной эксплуатации) предусматривает улучшение условий обслуживания пациентов, условия работы сотрудников и устраняет нарушения требований  санитарно-эпидемиологических норм и правил.
  1. Место выполнения работ: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Республики Крым «Нижнегорская районная больница», Россия, Республика Крым, Нижнегорский р-н, с. Плодовое, ул. Больничная, 1-А.
Здание 1 чердаком. Наружные и внутренние 
стены – пиленный известняк; перекрытия деревянные, внутренние перегородки - гипсовые или кирпичные.
Место проведения ремонтно-строительных работ — административный корпус, склад. Помещения определены проектной документацией.  
Общая площадь ремонтируемых помещений – 347,7 кв.м.
  2. Сроки (периоды) выполнения работ: 180 календарных дней после заключения
государственного контракта. Работы выполняются в рабочие дни с 8-00 до 22-00 часов.
  3. Виды выполняемых работ: выполнить ремонтно-строительные работы.
  4. Условия выполнения работ:
  4.1. Выполнить капитальный ремонт помещений в соответствии с настоящим 
техническим заданием, сметами и согласно требованиям следующих действующих нормативных документов: СанПиН 2.1.3.2630-10; СНиП 3.01.04–87; 
СНиП 2.03.13–88; СНиП 3.03.01-87; СП 28.13330.2012; СНиП 3.04.01–87; СП 73.13330.2012; СНиП 41.01.2003; СНиП 3.05.03 — 85; ГОСТ 21519-2003; ГОСТ 32415-2013; ГОСТ 30674 – 99; ГОСТ 30970 – 2014; ГОСТ 6787 – 2001; ГОСТ Р 52749-2007; ГОСТ 30777-2012; ГОСТ 23747-14; ГОСТ 31173-2003; ГОСТ 30971-2012; ГОСТ 21519-2003; ГОСТ 32415-2013; ГОСТ 18599-2001; ГОСТ 34.201 – 89; ГОСТ 6629-88; ФЗ-69 от 21.12.94;Приказ МЧС России от 31.05.2012 №306; НПБ, ОСТ 91500.0202.00011-2003; «Правила по метрологии» ПР 50.2.011-94; НПБ: 77-98; 88-2001; 104-03; 110-03; 66-97; 58-97; ТУ5361-011-21527473 -2008 – двери внутренние противопожарные; ГОСТ Р 52749-2007; СНиП 23.02.2003; СП 59.13330.2012; СП35-101-2001; СП50.13330.2012; ГОСТ Р 53245-2008; ГОСТ Р 53246-2008; ГОСТ 40.9001-88; ISO/IEC 11801; ЕIA/TIA-568A; СНиП 12-03-2001; СНиП 305.06-85; ТО по «Тестированию СКС»;СП 31–110–2003; РД 78.145.93; РД 25.964-90; РД 78.36.002-2010; ГОСТ 12.1.004-91; СП 5.13130.2009; СП 3.13130.2009; СП 6.13130.2013; ПУЭ (7 издание); СНиП 3.05.06 – 85; Р. 3.5. 1904 – 04; «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. И1.13-07» от 12.04.2007; Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ – РФ от 22.07.2008; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»; Федеральный закон РФ от 27.12.2002, №184-ФЗ; Федеральный закон РФ от 21.07.2005, №94-ФЗ; Федеральный закон РФ от 23.11.2011 « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ;СНиП 21-01-97* и согласно требованиям (ТУ) поставщиков устанавливаемого оборудования; РД 78.145.93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ; ПУЭ Правила устройства электроустановок.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с  требованиями к энергоэффективности применяемых материалов в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.03.2011 г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и приказом Минпромторга РФ от 29.04.2010 г. № 357 «Об утверждении Правил определения производителями и импортерами классаэнергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», а также приказом Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений». 

  4.2. До начала проведения ремонта Подрядчик предоставляет Заказчику:
- «График производства работ по выполнению капитального ремонта помещений отделения ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница» в течение 5-ти дней с момента заключения Государственного контракта до полного окончания капитального ремонта.
- «Приказ» на лицо, уполномоченное подписывать финансовые документы (формы КС-2,
КС-3 и др.).
- «Приказ» на лицо, ответственное за проведение всех ремонтных работ и за подписание «Актов» об освидетельствовании скрытых работ, об испытаниях смонтированного оборудования и др.
- «Приказ» на лицо, ответственное за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности.
- Полный список работников с указанием их фамилий, инициалов, должностей, которые будут задействованы при выполнении ремонтных работ на территории ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница», в том числе отдельный список работников, занятых при выполнении работ по электробезопасности.
Работники обязаны пройти инструктаж по охране труда с учётом местных особенностей.
Необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной и санитарной безопасности, обеспечиваются в ходе выполнения работ исполнителем с регистрацией в журналах.
Для въезда на территорию больницы автотранспорта с доставкой стройматериалов,
изделий и оборудования в ремонтируемые помещения, требуется предоставить на центральный пост охраны список машин с указанием государственных номеров.
Подрядчик обязан оборудовать рабочие места средствами пожаротушения.
    4.3. До начала производства работ Заказчик по Акту передает Подрядчику помещения для ремонта, на период: от начала выполнения ремонтно-строительных работ до момента сдачи объекта в эксплуатацию по « Акту приема–передачи», учитывая техническое состояние, наименование и количество существующего оборудования, после чего Подрядчик обязан укомплектовать все пожарные шкафы в ремонтируемом отделении средствами пожаротушения.
  4.4. Подрядчик устанавливает отдельное ВРУ для учёта расхода электроэнергии, и
возмещает Заказчику потреблённую электроэнергию при проведении капитального ремонта.
  4.5. При проведении ремонта сохранить существующие:
 пластиковые оконные и дверные блоки, систему противопожарного
водопровода и другие, не демонтируемые сети, конструкции и элементы (кроме оговоренных ниже).
  4.6. Повреждённые в процессе капитального ремонта существующие сети, конструкции
и элементы (смотри пункт 4.4) восстанавливаются Подрядчиком без дополнительной оплаты.
  4.7. Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту осуществляет
Заказчик, при этом все его требования должны выполняться Подрядчиком неукоснительно.
  4.8. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику выполнение скрытых работ с оформлением «Актов освидетельствования скрытых работ» с приложением их к Актам формы КС-2.
Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, то Подрядчик открывает любую часть скрытых работ, по требованию Заказчика, с последующим её восстановлением за свой счёт.
  
  5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: выполнить согласно требованиям СНиП и других действующих нормативных документов (смотри пункт 4.1).
  5.1. Обеспечить в процессе выполнения работ содержание и ежедневную уборку зоны выполнения работ.
  5.2. По окончании выполнения подрядных работ вывезти оборудование, механизмы, излишки и остатки расходных материалов, строительный мусор.

  6. Общие требования к выполнению работ:
  6.1. Все материалы, конструкции, оборудование и изделия, применяемые при производстве работ, приобретаются или изготавливаются Подрядчиком и должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-техническими актами (государственными международными стандартами) и техническими условиями, а так же соответствовать спецификации и ведомости отделки проектной документации. Они должны иметь соответствующие сертификаты качества (срок гарантий сертификатов не менее 2-х лет), в том числе на использование их в медицинских учреждениях, а также иметь технические паспорта (на русском языке) и другие документы, удостоверяющие их качество (смотри пункт 4.1). В случае наличия в описании объекта Закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии не предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и законодательством Российской Федерации о стандартизации, такие характеристики  необходимо рассматривать  как установленные в соответствии с фактической потребностью Заказчика. 
  6.2. Готовая продукция, изделия, материалы, комплектующие, и оборудование доставляются на объект в фирменной упаковке (защитной плёнке) с техническими характеристиками завода-изготовителя и указанием (логотипами) соответствующих производителей и до начала производства работ предъявляются Заказчику.
Применяемые материалы и оборудование, подлежащие сертификации, должны иметь соответствующие сертификаты качества.
   6.3. Все поступающие в работу материалы, оборудование и изделия, перед тем как быть использованными в процессе работ, принимаются и допускаются к работе комиссией Заказчика, при этом всё поступление должно быть в ненарушенной заводской упаковке. Дата выпуска или изготовления материалов и оборудования должна быть не позднее 6 месяцев на момент приемки.
Материалы, изделия и оборудование, поступившие с нарушением целостности заводской упаковки, к дальнейшему использованию в работу не допускаются.
  6.4. При проведении ремонта приобретенные, изготовленные и демонтированные материалы, изделия и оборудование Подрядчик складирует в месте, определённом Заказчиком.
  6.5. Цветовые решения по отделке помещений и дверям согласовать с Заказчиком с составлением актов.
  6.6. Перед началом проведения всех электромонтажных работ на объекте Подрядчик назначает ответственных за безопасность проведения этих работ и предоставляет список
с указанием их фамилий, инициалов, должностей и групп по электробезопасности. 
  6.7. Специалисты, задействованные на сварочных и электромонтажных работах, должны иметь удостоверение установленной формы о проверке знаний, норм и правил работы с электроустановками, с отметкой о присвоенной группе и допуск к работе до 1000В.
  6.8. Электромонтажные работы выполнить согласно требованиям ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.
  6.9. Электросварочные и огневые работы организовать и провести в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов, приказов, законов (смотри пункт 4.1) с получением специальных разрешений на производство работ.
  6.10. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда и пожарной безопасности при проведении капитального ремонта и до полной сдачи объекта несёт Подрядчик, ограничив доступ посторонних лиц в зону выполнения капитального ремонта.
 6.11. По всем выполненным инженерным сетям после окончания монтажных работ, Подрядчик обязан:
	- предоставить исполнительные схемы расположения и подключения установленного оборудования, согласовав их с соответствующими службами Заказчика;
	- провести гидравлические испытания систем водоснабжения и канализации и приёмно-сдаточные испытания (по электромонтажным работам - в соответствии с требованиями главы 1.8 ПУЭ) и тестирование с составлением актов контроля и качества и предоставить Заказчику приёмно-сдаточную документацию в соответствии с нормативными требованиями (смотри пункт 4.1).
6.12. Перед началом производства строительных работ, произвести аккуратный демонтаж медицинского оборудования, которое препятствует выполнению работ. При демонтаже соблюсти меры предосторожности, с целью недопущения повреждения дорогостоящего оборудования. Перед демонтажем составить акт описания технического состояния оборудования. На время производства работ оборудование хранить в помещении, определяемом заказчиком, в упакованном виде, не допускающем повреждений. После окончания производства работ, оборудование смонтировать в исходное положение.   
6.13. Порядок сдачи и приёмки результатов работ:
6.13.1. При подписании промежуточных «Актов» формы КС-2 и КС-3 оформлять «Акты» на скрытые выполненные работы.
6.13.2. За два дня до организации комиссии по приёмке отделения в эксплуатацию после проведения капитального ремонта Подрядчик передаёт Заказчику всю исполнительную документацию, оформленную в папку, с полным перечнем, в двух экземплярах, в том числе:
	- технические паспорта (на русском языке) и сертификаты  соответствия на материалы, изделия, конструкции, приборы и оборудование использованные (смонтированные) в ходе работ;
	- приёмно-сдаточную документацию (см. «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И1.13-07» от 12.04.2007) и другие документы (смотри пункт 4.1), удостоверяющие качество материалов, изделий, конструкций, приборов и оборудования, применяемых  при производстве работ; 
	- исполнительные схемы инженерных сетей;
	-Акты об освидетельствовании скрытых работ;
	-Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного 	оборудования;
	-Акты испытаний кислородопроводов, электроустановок и электросетей, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, гидроизоляции, вентиляции и ПС;
    - Акты о выполнении уплотнения (герметизации) материалами группы НГ инженерных
коммуникаций в местах прохода их через стены и перегородки помещений;
  6.13.3. Результаты выполнения капитального ремонта принимаются приёмочной комиссией с подписанием «Акта приёмки в эксплуатацию объекта капитального ремонта» (смотри пункт 4.1).

  6.14. Требования по объёму и сроку гарантий качества на результаты работ:
  6.14.1. Гарантии качества распространяются на все ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные работы, материалы, изделия, конструкции, приборы и оборудование.
Подрядчик гарантирует качество применяемых материалов и выполнение работ в соответствии с установленными нормативными требованиями и  актами (смотри пункт 4.1).
  6.14.2.Сроки предоставления гарантий качества работ, оборудования и материалов – не менее 12-ти месяцев со дня подписания сторонами «Акта приёмки в эксплуатацию объекта капитального ремонта».
  6.14.3. Возникшие, в период гарантийной эксплуатации объекта, разрушения и 
недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации отделения, (в том числе выход из строя фурнитуры оконных и дверных блоков, перекос потолочной отделки, отслаивание отделочных материалов от строительных конструкций и т.д.), Подрядчик обязан устранить их за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки.
  6.14.4. Гарантийные сроки продлевается на период устранения недостатков.

  7. Состав работ для проведения капитального ремонта помещений.
  7.1. Общестроительные работы - выполнить в соответствии с Общими требованиями, перечисленными в разделе 6, согласно сметам и требованиям нормативных документов (смотри пункт 4.1).
  7.1.1. В ремонтируемых помещениях проектом предусматривается частичный демонтаж существующих внутренних перегородок, замена наружных и внутренних дверных и оконных блоков.
  7.1.2. По архитектурно-строительной части проекта выполнить:
- возведение новых внутренних перегородок из газобетона;
- закладывание газобетонной кладкой некоторых существующих оконных и дверных проёмов;
- существующая отделка потолков, стен и пола полностью подлежит замене, решения по внутренней отделке ремонтируемых помещений смотри на листах 9-11 указанного проекта.
- покрытие стен, полов, потолков в помещениях с ионизирующим излучением, выполнить баритовой штукатуркой, согласно проекта. 
  7.1.3. ПВХ окна должны соответствовать следующим требованиям :
- 5 камерный профиль с монтажной глубиной (ширина профиля) не менее 70мм; 
- с фурнитурой (гарантия работы фурнитуры не менее 10 лет) при открывании и закрывании окон в смену не менее 6 раз; 
- расстояния между прижимами в фурнитуре не должно превышать 50 см;
- регулировка прижимов осуществляется без применения ключей.
  7.1.4. До изготовления оконных, дверных и балконных блоков Подрядчик обязан замерить самостоятельно, по факту, существующие проёмы и нести ответственность за эти замеры, при этом конфигурацию и открывание дверных и оконных блоков согласовать с Заказчиком.
  7.1.5. Покрытия полов не должны иметь щелей, трещин, дыр, должны быть гладкими, плотно пригнанными к основанию, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств. 
  7.1.6. При изготовлении и монтаже дверных блоков учесть следующее:
 - дверные блоки выполнить без порогов; 
Соответствовать ходу эвакуации, согласовав с Заказчиком.
  7.1.7. Облицовку стен керамической плиткой пли наличии выполнить с устройством плиточных пластиковых уголков.
  7.1.8. При облицовке стен керамической плиткой в санузлах сохранить в полном сечении вентиляционные отверстия.
  7.1. 9. Под окраску потолков выполнить (согласно проекту и сметной документации):
- ремонт штукатурки потолков;
- расчистку потолков от старых клеевых окрасок;
- покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения;
- сплошное выравнивание поверхности потолков сухими смесями.
  7.1.10. Под новыми подвесными потолками выполнить ремонт штукатурки расчистку и грунтовку поверхности потолков.

  7.2. Сантехнические работы. Водопровод, канализация.
Согласно проекту
  7.3. Электромонтажные работы.
Согласно проекту
  7.4. Разное.
  7.4.1. При проведении капитального ремонта выполнить следующее:
 -заделать не горючими материалами перекрытия в нишах электрощитов после замены электропроводки;
 -заделать отверстия в перегородках, стенах и перекрытиях после замены трубопроводов и других инженерных коммуникаций;
 -заделать вскрытые стояки ХВС, ГВС и канализации с устройством смотровых люков в  местах установки прочисток; 
  7.4.2. Подрядчик, в случае необходимости, обязан согласовать с Заказчиком места установки грузоподъёмных механизмов для подачи монтируемых конструкций и материалов. Разработать проект производства работ.

8. Правовое регулирование приобретения и выполнения работ:
Споры, вытекающие из контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

9. Иные требования к работам и условиям их выполнения:
Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки 
результатов работ Заказчиком несет Подрядчик.

Приложения: Проектно-сметная документация.  

